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1. Note d’information

Date de Publication :

www.pdri-cl.org : 30/11/2023 ; JDM : 03/12/2023 ;
BID — DG MARKET : 03/12/2023 ; UNDB : 05/12/2023

Pays :

Cameroun

Agence D’Exécution ;

Unité de Gestion du Projet

Nom du Projet :

Projet de Développement Rural Intégré Chari - Logone

Numéro du Mode de financement :

CMR 1001

Titre de I’ Appel d’offres :

Travaux de construction / réhabilitation des routes en terres dans
certains arrondissements du département du Logone et chari.

Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de
I’offre) :

Lot 3 = Adjaine-Houlouf-Kala Kafra (18 Km)

Mode de sélection :

Appel d’offres international limité aux pays membres

Préférence Nationale (Oui ou non) :

Non

Préférence Pays membres (Oui ou Non) :

Non

Numeéro de la soumission du bénéficiaire.

002

Date de réception par la Banque du document
de projet d’appel d’offre :

10/10/2023, 15/11/2023, 20/11/2023, 22/11/2023

Date d’approbation par la Banque du

document d’appel d’offre : earllanes
Date d’émission du document d’appel d’offre.| 04/12/2023
Délai de soumission des offres : 51 jours

Date d’ouverture des offres : 24/01/2024

Date de réception par la banque du rapport
d’évaluation des offres

18/03/2024 ; 07/07/2024

Date d’approbation par la banque du rapport

24 4
d’évaluation des offres L
2. Fournisseur retenu
Nom : DAR DAR BUSINESS SARL
Nationalité : TCHADIENNE
Adresse : N’DJAMENA QUARTIER KLEMAT, Tél. +235 66 33 74 94 / 66 23 93 11
Montant du Contrat : 417 716 000 F CFA
Date d’Exécution du Contrat : 30 octobre 2024
Durée d’Exécution du Contrat ; 06 mois




Résumé de I’objet du Contrat :

Travaux de construction / réhabilitation des routes (ouverture, nettoyage,
déblai, remblai, construction des dalots, construction des barriéres de
pluie, ...).

3. Soumissionnaires n’ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé (04)

Prix de Prix Offre
Sr Nom Nationalité Adresse Poffre lu d’évaluation | Acceptée / Raison du
en séance rejetée rejet
GPT ETS BP: 113 Cauti_on.de
MALO MORA 381 soumission
1 CHARLO / Camerounaise | TéL +237 690 | 655600 F < Rejetée 3“ o ‘L"“
ETS YAYA 8292 02 /673 CFA o “‘;l"“ e
SIDDI 809004 groupement.
BP : 246
STE SDR CAM MAROUA 331 Caution de
2 SARL Camerounaise | Tél. +237222 | 236897 F - Rejetée soumission
293014 /697 CFA non conforme
36 36 06
BP : 200
ETS KOUSSERI 331 Caution de
3 ASALAMA Camerounaise | Tél +237699 | 236897 F - Rejetée soumission
038857/677 CFA non conforme
51 44 57
Kousseri, |1 [I[ | 202

L’Expert en Passation des Marchés du PDRI-CL

Le Coordonnateur du PDRI-CL
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