COOPERATION CAMEROUN -

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)
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AVIS D’ATTRIBUTION N° (){ /5 /AA/PDRI-CL/COORD/EPM/2024

1. Note d’information

www.pdri-cl.org : 30/11/2023 ; JDM : 03/12/2023 ;

Rgto de Publication: BID — DG MARKET : 03/12/2023 ; UNDB : 05/12/2023
Pays : Cameroun
Agence D’Exécution : Unité de Gestion du Projet

Nom du Projet : Projet de Développement Rural Intégré Chari - Logone

Numéro du Mode de financement :

CMR 1001

Titre de I’ Appel d’offres :

Travaux de construction / réhabilitation des routes en terres dans
certains arrondissements du département du Logone et chari.

Numéro du Lot et nom (Si différent du nom d
’offre) :

T

Lot 2 = Maltam-Dole-Biamo-Interbodo-Makary (60 km)

Mode de sélection :

Appel d’offres international limité aux pays membres

Préférence Nationale (Oui ou non) :

Non

Préférence Pays membres (Oui ou Non) :

Non

Numeéro de la soumission du bénéficiaire.

002

Date de réception par la Banque du document
de projet d’appel d’offre :

10/10/2023, 15/11/2023, 20/11/2023, 22/11/2023

Date d’approbation par la Banque du

document d’appel d’offre : 23711023
Date d’émission du document d’appel d’offre.| 04/12/2023
Délai de soumission des offres : 51 jours

Date d’ouverture des offres : 24/01/2024

Date de réception par la banque du rapport
d’évaluation des offres

18/03/2024 ; 07/07/2024

Date d’approbation par la banque du rapport

d’évaluation des offres SAa02A
2. Fournisseur retenu
Nom : Ets AHMAT TOM
Nationalité : CAMEROUNAISE
Adresse : BP : 274 Kousseri, Tél. +237 670 46 22 39
Montant du Contrat : 1084 999 980 F CFA
Date d’Exécution du Contrat : 30 octobre 2024
Durée d’Exécution du Contrat ; 06 mois




Travaux de construction / réhabilitation des routes (ouverture, nettoyage,
Résumé de 1’objet du Contrat : déblai, remblai, construction des dalots, construction des barriéres de
pluie, ...).

3. Soumissionnaires n’ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé (04)

Prix de Prix Offre
Noin Nationalité Adresse Poffre lu d’évaluation | Acceptée / Raison du
en séance rejetée rejet
N,gl; A::ESN A 935 Caution de
E.C.T.P SARL | Tchadienne Tél +23563 | S00000F = Rejetée soumission
09 37 88 CFA non conforme
BP : 246
STE SDR CAM MAROUA 846 Caution de
SARL Camerounaise | Tél. +237222 | 350 000 F - Rejetée soumission
29 30 14 /697 CFA non conforme
36 36 06
BP : 200
ETS KOUSSERI 846 Caution de
ASALAMA Camerounaise | TélL +237 699 | 960 168 F - Rejetée soumission
03 8857/677 CFA non conforme
51 44 57
Kousseri, 17 0CT 202
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