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PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DES MARCHES D’ACQUISITION DE BIENS, DE TRAVAUX
ET DE SERVICES POUR LES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE ISLAMIQUE DE

DEVELOPPEMENT

NOTE D’INFORMATION
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Pays : B RN T EN

Agence d’Exécution :

Ministére de I'Agriculture

icole en Mauritanie

(PATAM)
nancement :
Réalisation, en deux lots, des Travaux d’aménagements

hydro-agricoles du Périmétre irrigué de Regba de 1575 ha et
le recalibrage de I'axe Koundo-Diou-Ngalang-l{uundi sur
25 500 ml et reprise de 'ouvrage de contréle de Diou:

Nom du projet : Projet d’Appui a 1a Transformation Agr

Numéro du mode de fi

Lot1 : Travaux d’aménagements hydro-agricoles du
périmétre irrigué de Regba de 1 575 ha en trojs blocs
indépendants pour un delai de realistion de 16 mois (hors
périodes hivernales).

Nom du Dossier d’Appel D'Offres
International (DAOI) :

Lot2 : Travaux de recalibrage de I'axe Koundi-Diongalang-
Koundi sur 25 500 m] et reprise de I'ouvrage de contrsle de
Diou pour un delai de realisation de 12 mois (hors périodes
hivernales).

Méthode De Sélection AOl / PM
D,ate de publication de I'avis d’appel 29/08/2023

dofftes: . |

Date d’ouverture des offres : 12/10/2023

Siege: Immeuble EL Mouna - Avenue E| Moktar Ould Daddah



Date d'approbation par la Banque du

projet de rapport d’évaluation des offrey 13/05/2024

¥ Lot1: STAIP / AZIMA

Lot2 : AZIMA / ERB
Lot1 : Maroc / Mauritanie

Nationalité :
L.ot2 : Mauritanie /Mauritanie

Lot1: zone industrielle Ksar Nouakchott - Mauritanie
BP:1924 Tel: (222) 524 63 63 Courriel :
admin@azimagroup.com

Adresse : Lot2 : zone industrielle Ksar Nouakchott - Mauritanie

BP:1924 Tel: (222) 52463 63 Courriel :

Lot1:399 296 155 MRU HTT

Montant du Marché : Lot2:184 662 753 MRU HTT

Date de début d’Exécution du contrat : NA

Durée d’'exécution du Marché : Lotl : 16 mois

Lot2 : 12 mois

Lotl : Travaux d’aménagements hydro-agricoles du
Résumé de I'objet du Marché : périmétre irrigué Regba de 1575 Ha

Lot2 : Travaux de recalibrage de I'axe Koundo-Diou-
Ngalang-Koundi et reprise de I'ouvrage de contréle de

Diou
e




2. Soumissionnaires n‘ayant pas été retenus: 3 - Nombre Total de Soumissionnaires ayant
participé : 5

’7 Prix Proposé Prix Evalué Rang
Sr Nom Nationalité | Adresse
1.1 STAM Maroc Maroc Lot1 : 525 837 901,29
MRU HTT + Soumissionnaire
5576 154,09 EUROS | n’est pas accepté
HTT pour I’examen
détaillé des offres
Lot2:239 319 271 des lots 1 et 2
MRU HTT +
2 540 579 EUROS
HTT
2.| MTC Mauritanie Mauritanie | Lot1:382 703 821,29 | Lotl : 2éme
MRU HTT 424 707 180,69 MRU
HTT
Lot2 : 293 507 836 Lot2 : 2éme
MRU HTT 3006 826 382,61 MRU | _
HTT
3.| ECR.BTPI/ELMA B. FASO / B. FASO Lotl:349 761 102
FORAGES Mauritanie MRU HTT + 1 Soumissionnaire
717 183 EUROS n’est ]pas accepté
pour 'examen
HTT détaillé des offres
des lots 1 et 2
Lot2 : 199 732 000
MRU HTT + 56 000
EUROS HTT

Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministére de I’Agriculture
Mohamed MOHAMEDOQU

N.B: Tout soumissionnaire qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en
faire la demande 4 I'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner
toute réclamation d'un soumissionnaire ayant participé au marché a tout moment apres lattribution du marché,
La publication du présent avis ouvre |e recours aupres de la Commission de Réglement des Différends (CR D) de
I’ Autorité mauritanienne de Régulation des Marchés Publiques (ARMP) dans un délai de dix (10) jours ouvrable
prenant effet & compter de la date de publication du présent avis
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