

Note d'information (Publication de l'attribution du Contrat) / Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux du Lot 3 (Yembéring-Mali : 38 Km) de la Route Labé-Mali (Projet GIN 1019)



REPUBLIQUE DE GUINEE
TRAVAIL - JUSTICE - SOLIDARITE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES
Unité de Gestion des Projets de la BID (UGP-BID)
Projet de Construction de la Route Labé-Mali (107 Km)
Lot 3 (Yembéring-Mali : 38 Km)

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DU CONTRAT DE CONSULTANTS DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCÉS PAR LA BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

NOTE D'INFORMATION

Date de Publication :	19 Août 2024
Pays :	République de Guinée
Agence d'Exécution :	Direction Nationale des Infrastructures (Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics)
Nom du Projet :	Projet de Construction de la Route Labé-Mali (107 Km) (Projet GIN 1019)
Numéro de financement du Projet :	GIN 1019
Nom de la Demande de proposition	DDP N° 004DP/UGP-BID/2022
Méthode de Sélection :	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
Date de publication de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) :	<ul style="list-style-type: none">• Le 19 Août 2022, sur le site du Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics (Site du Bénéficiaire) ;• Le 19 Août 2022 sur le Site Web de la BID avec le lien suivant : « Selection d'Un Bureau de Consultants (Firme) Pays Membres de la Bid Pour la Mission de Controle et de Supervision des Travaux du Lot 3 du Projet Gin 1019 Project Procurement (isdb.org) »;• Dans trois (03) journaux locaux :<ul style="list-style-type: none">✚ « Le Pays » dans son N°095 du Lundi 01 Août 2022 ; et✚ Le « Journal des Appels d'Offres et Offres d'emplois » dans N°587 du Lundi 01 Août 2022.✚ Le Journal « L'Observateur » dans N°1112 du Lundi 01 Août 2022.

Note d'information (Publication de l'attribution du Contrat) / Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux du Lot 3 (Yembéring-Mali : 38 Km) de la Route Labé-Mali (Projet GIN 1019)

	<ul style="list-style-type: none"> • Dans trois (03) sites web locaux : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Sur le site Web « www.jaoguinee.com » à travers le lien suivant : « SELECTION D'UN BUREAU DE CONSULTANTS (FIRME) PAYS MEMBRES DE LA BID POUR LA MISSION DE CONTROLE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU LOT 3 DU PROJET GIN 1019 (jaoguinee.com) » ; et ✚ Sur site Web « www.mediaguinee.com » à travers le lien suivant : « Ministère des Infrastructures et des transports : avis général de passation de marchés – Mediaguinee.org ». ✚ Sur le site Web « www.guineematin.com » à travers le lien suivant : « Projet de construction de la route Labé-Mali (107 Km) : voici l'Avis Général de passation des marchés - Guineematin.com »
Date d'ouverture des Manifestations d'Intérêt :	30 Septembre 2022 à 12 Heures
Date d'envoi à la Banque du rapport d'évaluation des Manifestations d'Intérêt :	07 Février 2023 (à travers la lettre N°040//MITP/CAB/DNI/2023)
Date d'approbation par la Banque de la liste Restreinte :	11 Juillet 2023 (à travers la lettre No. RHD/WFH/23-0732)
Date d'émission de la demande de proposition :	10 Août 2023
Date d'ouverture des Propositions techniques :	06 Octobre 2023 à 14 Heures
Date d'envoi à la Banque du rapport d'évaluation des Propositions techniques :	13 Novembre 2023 (à travers la lettre N°00648//MITP/CAB/DNI/2023)
Date d'approbation par la Banque du rapport d'évaluation des Propositions techniques :	03 Janvier 2024 (à travers la lettre Ref. RHD/24-0010)
Date d'ouverture des propositions financières	25 Janvier 2024 à 12 Heures
Date d'envoi à la Banque du rapport d'évaluation technique et financière combinée des Propositions :	14 Février 2024 (à travers la lettre N°00092/MITP/CAB/DNI/UGP-BID/2024)
Date d'approbation par la Banque du rapport d'évaluation technique et financière combinée des Propositions :	29 Avril 2024 (à travers la lettre Ref. RHD/24-505)
Date d'approbation du Projet de Contrat négocié	27 Juin 2024 (à travers la lettre Ref. RHD/24-0735)

**Note d'information (Publication de l'attribution du Contrat) / Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux du
Lot 3 (Yembéring-Mali : 38 Km) de la Route Labé-Mali (Projet GIN 1019)**

1. Consultant retenu :

Nom de l'Attributaire provisoire du Contrat :	Groupement Alpha Consult*/2M Consult
Nationalité :	Mauritanie / Mali
Adresse :	49, Rue 42-019, BP 6100 Nouakchott-Mauritanie Tél : +222 525 16 82. Fax : +222 525 85 75 E-mail :alpha.consult@yahoo.fr/ 2mconsult@2mconsultml.com
Montant du Contrat (Hors Taxes) :	Vingt Milliards Quatre Cent Soixante-Seize Millions Six Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit Mille Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix-Sept (20 476 698 997 GNF) de Francs Guinéens
Date de démarrage prévue du contrat :	Septembre 2024
Durée d'exécution du Contrat :	Trente-Huit (38) mois
Synthèse de l'objet du contrat :	Exécution de la Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux du Lot 3 du projet GIN 1019.

**Note d'information (Publication de l'attribution du Contrat) / Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux du
Lot 3 (Yembéring-Mali : 38 Km) de la Route Labé-Mali (Projet GIN 1019)**

2. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus

Nombre Total de soumissionnaires : 4

N°	Nom de la Firme	Nationalité	Note Technique	Prix évalués HT en GNF	Notes finales	Classement
1	Groupement TAEP*/Africa Engineering	Kuwait */ Tunisie	82,44	15 548 540 972	85,95	4 ^{ème}
2	Groupement TED*/HORSE	Burkina* / Bénin	85,60	19 065 470 950	84,79	5 ^{ème}
3	CIRA SAS	Mali	94,15	21 028 129 210	90,11	2 ^{ème}
4	SCET TUNISIE	Tunisie	93,69	21 113 499 328	89,68	3 ^{ème}

N.B: *Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution.
En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de l'attribution du marché.*

**P/ Le Directeur National des Infrastructures
PO/ Le Responsable Passation des Marchés de l'UGP-BID**



(Signature)
Aly Badara BANGOURA