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AVIS D’ATTRIBUTION N° /|5 /AA/PDRI-CL/COORD/EPM/2024

1. Note d’information

Date de Publication ;

www.pdri-cl.org : 30/11/2023 ; JDM : 03/12/2023 ;
BID — DG MARKET : 03/12/2023 ; UNDB : 05/12/2023

Pays :

Cameroun

Agence D’Exécution :

Unité de Gestion du Projet

Nom du Projet :

Projet de Développement Rural Intégré Chari - Logone

Numéro du Mode de financement :

CMR 1001

Titre de I’ Appel d’offres :

Travaux de construction / réhabilitation des routes en terres dans
certains arrondissements du département du Logone et chari.

Numéro du Lot et nom (Si différent du nom d¢
I’offre) :

Lot 1 = Wacham — Djadjaya - Ngouma (15 Km)

Mode de sélection :

Appel d’Offres International limité aux Pays Membres

Préférence Nationale (Oui ou non) :

Non

Préférence Pays membres (Oui ou Non) :

Non

Numeéro de la soumission du bénéficiaire.

002

Date de réception par la Banque du document
de projet d’appel d’offre :

10/10/2023, 15/11/2023, 20/11/2023, 22/11/2023

Date d’approbation par la Banque du

document d’appel d’offre : L1223
Date d’émission du document d’appel d’offre.| 04/12/2023
Délai de soumission des offres : 51 jours

Date d’ouverture des offres : 24/01/2024

Date de réception par la banque du rapport
d’évaluation des offres

18/03/2024 ; 07/07/2024

Date d’approbation par la banque du rapport

d’évaluation des offres 24/09/2024
2. Fournisseur retenu
Nom : Ets AHMAT TOM
Nationalité : CAMEROUNAISE
Adresse : BP : 274 Kousseri, Tél. +237 670 46 22 39
Montant du Contrat : 366 929 500 F CFA
Date d’Exécution du Contrat ; 30 octobre 2024
Durée d’Exécution du Contrat ; 06 mois




Résumé de I’objet du Contrat :

Travaux de construction / réhabilitation des routes (ouverture, nettoyage,
déblai, remblai, construction des dalots, construction des barriéres de
pluie, ...).

3. Soumissionnaires n’ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé (05)

Prix de Prix Offre
Sr Noii Nationalité Adresse Poffre lu en | d’évaluation | Acceptée / Raison du
séance rejetée rejet
Caution de
BP : 8520 soumission
i ETS ALPHA | . YAOUNDE, | 372 512 500 it non
ABDOUL AMErounalse | me, +237698 | FCFA g €le conforme,
181589 référence
falsifiée
BP : 158 Caution de
ETS LE . ?’AGOUA 312 475 550 ] soumission
2 NASSARA Camerounaise | Tél. +237 697 F CFA - Rejetée non
22 6427/674 conforme,
0064 00 APS falsifiée
BP : 246
STE SDR CAM MAROUA | 4 2 0c0 000 Caution de
3 SARL Camerounaise | Tél, +237 222 F CFA - Rejetée soumission
293014 /697 non conforme
36 36 06
BP : 200
ETS KOUSSERI | 4./ (cc 00 Caution de
4 ASALAMA Camerounaise | Tél +237 699 F CFA - Rejetée soumission
038857/677 non conforme
51 44 57
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